

## Anlage 2: Detailkostenkalkulation

Projektbezeichnung: ["Titel des Umweltbildungsprojektes"]

Vorbereitungsphase (VB):

Beschreibung	Stunden	Stundensatz	Summe in €
<b>• Personalkosten</b>			
Einarbeitung / Sichtung Material und Methoden zum Thema	120	31,00 €	3.720,00 €
Kontaktaufnahme und Absprache mit Kooperationspartnern und teilnehmenden Gruppen	40	31,00 €	1.240,00 €
Konzeption der beiden Einführungsveranstaltungen je teilnehmernder Gruppe	300	31,00 €	9.300,00 €
inhaltliche Gestaltung	25	31,00 €	775,00 €
Konzeption und Vorbereitung möglicher Methoden der künstlerischen Umsetzung	100	31,00 €	3.100,00 €
Mitwirkung angeleitetes Personal bei Materialsichtung und Konzeption	200	9,60 €	1.920,00 €
Honorarkosten freiberuflicher Mitarbeiter	80	35,00 €	2.800,00 €
Projektmanagement und -controlling	30	31,00 €	930,00 €
<b>Summe Personalkosten (VB)</b>			<b>23.785,00 €</b>
<b>• Sachkosten</b>			
Umweltbildungsmaterial, Literatur			2.000,00 €
Fahrtkosten			200,00 €
Layout, Satz und Druck Postkarten			750,00 €
Herstellungskosten für Umweltspiel			800,00 €
Materialkosten für Präsentationstage			200,00 €
<b>Summe Sachkosten (VB)</b>			<b>3.950,00 €</b>

Summe Personalkosten (VB): 23.785,00 €

Summe Sachkosten (VB): 3.950,00 €

Summe VB-Phase 27.735,00 €

Durchführungsphase (DF):

Beschreibung	Stunden	Stundensatz	Summe in €
<b>• Personalkosten</b>			
<b>Modul 1: Gruppenarbeit</b>			
Durchführung der jeweils 2 Einführungsveranstaltungen mit den unterschiedlichen Teilnehmergruppen	200	31,00 €	6.200,00 €
Koordination und Betreuung der Gruppenarbeit (künstlerische Umsetzung)	120	31,00 €	3.720,00 €
Mitwirkung angeleitetes Personal bei der Durchführung	200	9,60 €	1.920,00 €
Honorarkosten freiberuflicher Mitarbeiter	50	35,00 €	1.750,00 €
Durchführung und Koordination Veranstaltung "xy"	30	31,00 €	930,00 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, projektbezogene Erweiterung der Webseite	25	31,00 €	775,00 €
Projektmanagement und -controlling	30	31,00 €	930,00 €
<b>Modul 2: Präsentation der Ergebnisse</b>			
Zusammentragen der kreativen Ergebnisse	20	31,00 €	620,00 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bewerbung Ausstellung	20	31,00 €	620,00 €
Vorbereitung Ausstellung inkl. Eröffnungsveranstaltung, Eröffnung und Betreuung der Ausstellung	40	31,00 €	1.240,00 €
Mitwirkung angeleitetes Personal bei Ausstellungsdurchführung	30	9,60 €	288,00 €
Projektmanagement und -controlling	30	31,00 €	930,00 €
<b>Summe Personalkosten (DF)</b>			<b>19.923,00 €</b>
<b>• Sachkosten / Referentenkosten</b>			
<b>Modul 1: Gruppenarbeit</b>			
Material für künstlerische Arbeiten			2.000,00 €
Fahrtkosten			200,00 €
Referentenkosten (Herr Müller) Veranstaltung am 10.06.			450,00 €
<b>Modul 2: Präsentation der Ergebnisse</b>			
Material			1.500,00 €
Layout, Satz und Druck Gedichtband			5.000,00 €
Fahrtkosten			200,00 €
<b>Summe Sachkosten (DF)</b>			<b>9.350,00 €</b>

Summe Personalkosten (DF):	19.923,00 €
Summe Sachkosten (DF):	9.350,00 €
<b>Summe DF-Phase</b>	<b>29.273,00 €</b>

**Auswertungsphase (AW):** Evaluation / Dokumentation

Beschreibung	Stunden	Stundensatz	Summe in €
<b>• Personalkosten</b>			
Evaluation	40	31,00 €	1.240,00 €
Zusammenstellen der Ergebnisse, Erstellung Dokumentation	60	31,00 €	1.860,00 €
<b>Summe Personalkosten (AW):</b>			<b>3.100,00 €</b>
<b>• Sachkosten</b>			
Druckkosten			500,00 €
<b>Summe Sachkosten (AW):</b>			<b>500,00 €</b>

Summe Personalkosten (AW):	3.100,00 €
Summe Sachkosten (AW):	500,00 €
<b>Summe AW-Phase</b>	<b>3.600,00 €</b>

**Gesamtkosten (VB + DF + AW) 60.608,00 €**

davon Personalkosten gesamt 46.808,00 €  
davon Sachkosten gesamt 13.800,00 €